
 
 

 
 

MINUTA DE EDITAL 

Convite nº 001/2023 

 
TERMO DE FOMENTO Nº 262/PGE-2022 

 
PROCESSO Nº. 0029.587415/2021-08 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 001, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. 

 
 
A Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé, através da Comissão de Licitação, torna público, 
para o conhecimento dos interessados que no dia 28/11/2023 das 08h00min até as 13h00min horas para 
recebimento de documentos, e serão analisadas às 14h00min horas do mesmo dia (28/11/2023), na sede da 
Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé – AEFAVAG, representada pelo presidente Gedeon Da 
Costa Paula, localizada BR 429 km 65 - Linha 20 Km 3,5 São Francisco do Guaporé/RO, estará recebendo 
mediante protocolo, as propostas para o procedimento, na modalidade CARTA CONVITE Nº 001/23, DO 
TIPO MENOR PREÇO, MEDIANTE O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, 
VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO DORMITÓRIO MASCULINO E 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS PLANILHAS E DEMAIS ANEXOS  objeto descrito deste Edital. 
O procedimento licitatório obedecerá à Lei nº 8.666, de 1993, e à Lei Complementar n° 123, de 2006, 
bem como à legislação correlata e demais exigências previstas neste Edital e seus Anexos, cuja direção e 
julgamento serão realizados pela Comissão de Licitação, nomeada através de ata de nomeação datada de 01 de 
agosto de 2023 pela diretoria executiva da Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé, e em 
conformidade com os preceitos da Lei 8.666/93, e as seguintes condições. 
 
DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: dia 22/11/2023 as 8h:00 min (horário de Rondônia) 
ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 28/11/2023, as 13h:00 min horário de Rondônia. 
 
A presente LICITAÇÃO MODALIDADE CONVITE é regida pela Lei nº 8.666 de 21/06/93 e suas alterações, 
observando-se, no que couber, as disposições da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e demais legislações 
aplicáveis. 

 
DA RETIRADA DO EDITAL 
A retirada do edital pelos interessados poderá ser na sede da Associação Escola Família 
Agrícola Vale do Guaporé – AEFAVAG, localizada BR 429 km 65 - Linha 20 Km 3,5 São 
Francisco do Guaporé/RO, até o dia 28 de novembro de 2023 das 08:00 as 13:00 Horas, de 
acordo com o disposto no presente Edital e anexos, que passam a fazer parte integrante do 
mesmo, também poderá ser baixado no site www.efaguapore.com/licitação  

 OBS: Para mais informações (69) 8111-2108. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Este Edital contém os seguintes Anexos: 



 
 

 
 

ANEXO I - MINUTA DE CONTRATO 
ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 
ANEXO III - MODELO DE CARTA PROPOSTA 
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
ANEXO V - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA∕TERMO DE COMPROMISSO DA LICITANTE 
ANEXO VIII - MODELO DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 
1.0 – Do Objeto e Prazo: 
Este certame tem por objeto a modalidade de licitação convite, do tipo menor preço, mediante o regime de 
empreitada por preço global, visando CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO 
DORMITÓRIO MASCULINO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DAS PLANILHAS E DEMAIS 
ANEXOS.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: O prazo para execução das obras e serviços será de 60 (sessenta) dias a contar da 
Expedição da Ordem de Serviços, podendo ser prorrogado através de termo aditivo a ser firmado entre as partes 
em conformidade com a legislação vigente. 
 

1.1 – Da Dotação Orçamentária 

As despesas da FOMENTANTE decorrentes do presente ajuste sairão à conta da seguinte programação 
orçamentária: Cód. U.O.: 16001 – Natureza da Despesa: 33.50.41.02 - Contribuições –Fonte de Recursos: 
0.1.00.100000 100, conforme Nota de Empenho (0023186945). 
 
3.3 – Consórcio:   

 
Não será permitida a participação de empresas em consórcio. 
 
3.4 – Restrições: (art. 9º da Lei 8.666/93) 
 
Não poderá participar direta ou indiretamente de licitação:  
 

a) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 
 
b) O autor do Projeto de Engenharia, pessoa física ou jurídica. 

 
c) Empresa da qual o autor do Projeto de Engenharia seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado. 

 
d) Empresas que forem declaradas inidôneas para licitar com a Associação Escola Família Agrícola Vale do 
Guaporé - AEFAVAG, enquanto perdurarem os motivos da punição. 

 
3.5 – Instruções Gerais Para Apresentação das Propostas:  
 
3.5.1 - A Documentação de Habilitação deverá ser apresentada em uma via, em um único envelope, lacrado, 
carimbado e rubricado no fecho denominada Envelope n° 01. Deverá ser endereçado ao PRESIDENTE DA 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO, indicando clara e visivelmente o nome do licitante, o número do envelope, a 
titulação do seu conteúdo, o número do Edital, o objeto da licitação a que o licitante concorre e o número do seu 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Os documentos solicitados deverão ser obrigatoriamente 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que autenticados. Deverão ser assinadas e/ou 
rubricadas, por pessoa legalmente autorizada ou membro desta comissão a fazê-lo. 



 
 

 
 

3.5.2 - As Propostas de Preços deverão ser apresentadas em uma via, digitadas em linguagem clara e objetiva, 
em português, sem erros, rasuras ou entrelinhas, em envelope lacrado, denominado Envelope n° 02, e endereçado 
ao Presidente da Comissão de Licitação, indicando clara e visivelmente o nome do licitante, o número do 
envelope, a titulação do seu conteúdo, o número do Edital e o objeto da licitação. Deverá ser obrigatoriamente, 
apresentada em original ou por qualquer processo de cópia desde que autenticada, deverão todas as folhas ser 
assinadas ou rubricadas por pessoa legalmente autorizada a fazer. 

 
3.6 – Da Documentação e da Proposta: 
3.6.1 - Cada volume deverá iniciar com “Termo de Abertura”, com todas as folhas numeradas em ordem 

crescente, apresentando ao final um "Termo de Encerramento", no qual se declare o número de folhas do volume, 
assinado por representante legal. Constarão na capa, de cada volume, as mesmas indicações que as do envelope 
que o contiver. 

3.6.2 - Os licitantes deverão apresentar os documentos descritos no Edital, evitando duplicidade e a 
inclusão de documentos supérfluos ou dispensáveis. 

4 – Documentações de Habilitação (Envelope nº 01): 
          

a) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à sua habilitação; 
b)   Declaração de Aceitação das Exigências do Edital;  
c) Declaração formal da empresa que vem cumprindo o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal (Não emprego de menor); 
d) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
e) Declaração de Cumprimento dos Requisitos da Habilitação. 
 
   4.2 - Habilitação Jurídica: 

       a) Cédula de identidade dos responsáveis legais da empresa; 
       b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
       c) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
      d) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores, RG e CPF; 

e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;  

f) Procuração pública em caso de representante da Empresa, comprovando delegação de poderes para 
assinatura e rubrica dos documentos de habilitação e propostas, quando estas não o forem por diretor ou 
sócio, caso em que deverão vir cópias dos documentos pessoais do representante, devidamente 
autenticadas; 

 
 
 
 
 

4.3 - Documentação relativa à regularidade fiscal: 
a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais, Divida Ativa da União e INSS; 

 
b) Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 

 
c) Certidão Negativa de Tributos Municipais da sede do licitante; 

 
d) Certificado de Regularidade relativa ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;  

 
e) (CNDT) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

 



 
 

 
 

f)     Certidão do TCU, Consulta Consolidada Pessoa Jurídica a qual deverá ser emitida no portal: 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

 
g) Alvará de Localização e Funcionamento da Empresa; 

 
4.4 - Qualificação Econômico-Financeira: 
 

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou 
de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

 
b) Balanço Patrimonial devidamente registrado e autenticado pela Junta Comercial de acordo com a 

Legislação e demonstrações contábeis do último exercício social vigente que comprovem a boa situação 
financeira da licitante; 

 
c) O índice de liquidez geral será calculado pela seguinte fórmula: 
 
                  AC+RLP 

         ILG =    __________ 

               PC+ELP 
Onde: 
 
ILG = Índice de Liquidez Geral 
 
AC = Ativo Circulante 

          RLP = Realizável a longo prazo 
PC = Passivo Circulante 

          ELP = Exigível a Longo Prazo 
                

ILC = Índice de Liquidez Corrente 
 
ILC = AC 
           PC 
Onde: 
 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
 
“A Empresa licitante que apresentar resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices acima 

definido, deverá comprovar capital social registrado, patrimônio liquido mínimo de 5% do montante 
da contratação de acordo com os § 3 do art. 31 da lei 8666/93”. 

 
4.5 - Capacidade Técnica: 
 

a) Comprovação de registro ou inscrição da licitante, bem como de seu(s) responsável (is) 
técnico(s), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo -(CAU), dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes 
estabelecidas pelos respectivos Conselhos;  
 
b) Comprovação de capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais 

atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado 



 
 

 
 

devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de 

engenharia, compatível em características, quantidades e prazos.  
 
c) Comprovação da capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante possuir 

em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 
superior, Engenheiro civil ou arquiteto, ou outro devidamente reconhecido pela entidade 

competente, detentores de atestados de responsabilidade técnica, acompanhados das 

respectivas certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que 

comprovem ter os profissionais, executado para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa 

privada, execução de obra ou serviço de características semelhantes,  
 
d) A comprovação do responsável técnico que responderá pela execução do objeto, pertence ao 
quadro da empresa, deverá ser comprovada através de uma das seguintes formas: 
 

1. Carteira de Trabalho; 
2. Certidão do CREA/CAU; 
3. Contrato social; 
4. Contrato de prestação de serviços;   
5. Contrato de Trabalho registrado na DRT; 
6. Termo, através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado 

e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser a 
esta adjudicada. 
 
e) A empresa licitante deverá apresentar declaração de que, caso vencedor do certame, 
cumprirá fielmente as disposições concernentes a NR-18 (Norma Regulamentadora), que 
estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento organizacional, que respaldam a 
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos, nas 
condições e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção, (Art. 12, inciso I e VII da Lei 
8.666/93).  
 
f) Relação explícita, bem como, declaração formal de disponibilidade das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da presente 
licitação, e, ainda, a qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que atuarão na execução 
dos trabalhos;  
 
g) As empresas deverão fazer um reconhecimento dos locais das obras antes da apresentação das 
propostas e apresentar uma declaração junto com os documentos de habilitação que tem amplos 
conhecimentos onde as obras serão executadas. Não cabendo nenhum recurso ou reclamação quanto ao 
local de execução após essa fase. 
 

5 - BENEFICIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/06 
5.1 - As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte que desejarem usufruir do tratamento diferenciado 

e favorecido deverão apresentar declaração conforme modelo em anexo, acompanhado do documento 
comprobatório e Certidão Simplificada da Junta Comercial. Demonstração de Resultado do último Exercício 
Financeiro, nos termos da legislação vigente, apresentado por cópia autenticada em Cartório ou acompanhado das 
originais para autenticação pela CL (comissão de licitação). 

 
5.2 - Nos termos do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será assegurado como Critério de desempate, 

preferência de contratação às MEs e EPPs. 
 



 
 

 
 

5.3 - Entende-se como empate nos termos da Lei, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
MEs e EPPs sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada. Esta ocasião 
será procedida da seguinte forma: 

 
5.4 - As MEs e EPPs nas condições do subitem anterior poderão no prazo de 05 (cinco) minutos apresentar 

proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado. 

 
5.5 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas MEs e EPPs será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
 
 5.6 - As MEs e EPPs deverão apresentar toda a documentação exigida nesta Tomada de Preço para efeitos 

de habilitação, sob pena de inabilitação, ainda que essa apresente alguma restrição. 
 
5.7 - Havendo alguma restrição na documentação para comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 05 (dias) dias úteis, contados da data da abertura das propostas, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Comissão de Licitação, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

 
5.8 - A não regularização da documentação, no prazo previsto implicará na inabilitação da empresa. 

 
6 – Proposta de Preços (Envelope nº 02): 
 
6.1. A proposta de preços (envelope n° 02) deverá ser preenchida por meio mecânico, em uma via, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal da 
licitante, devendo constar nome do banco, agência e o número da conta bancária, para efeito de crédito de 
pagamento das obrigações, bem como número do CNPJ, endereço completo e de e-mail (endereço eletrônico), 
conforme especificado no item 3.5. 

 
6.2. Para elaboração da proposta de preços a licitante deverá utilizar conforme planilhas em anexo a este 

edital, acrescentando outras informações pertinentes. 
 
6.3. Planilha Orçamentária baseada nos projetos, especificações e exigências constantes deste Edital, 

indicando: 
 
6.3.1. Unidade, Quantitativos, Preços Unitários, Subtotais e Totais; 
 
6.3.2. Especificação clara dos serviços a serem executados de acordo com a Planilha da instituição 

requisitante; 
 
6.3.3. Nos preços unitários propostos e apresentados na Planilha Orçamentária pela licitante, deverão estar 

computadas todas as despesas necessárias, inclusive custo de materiais, de instalações, depreciações, mão-de-
obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, etc., que constituirão a única, exclusiva e completa 
remuneração dos serviços; 

 
6.3.4. Nos itens considerados como verbas globais, poderá, a critério da Comissão de Licitações, e surgindo 

necessidade, ser solicitado ao licitante, o detalhamento específico do item, para melhor análise; 
 
6.4. Será exigida das proponentes a apresentação: 
 
6.4.1. Das composições unitárias de custos de todos os itens, cujo valor total da composição deverá ser 

idêntico àquele lançado na Planilha Orçamentária apresentada pela empresa; 



 
 

 
 

  
6.4.2. a composição do BDI. O BDI a ser utilizado não poderá apresentar índice superior àquele 

identificado na composição de custos do projeto básico. Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo 
por se constituírem tributos de natureza direta e personalíssima, de acordo com entendimento jurisprudencial do 
TCU. 

 
6.5. Eventuais erros verificados nas composições a que se referem às planilhas que compõe a proposta de 

preços não serão por si só, motivo suficiente para a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. Ocorrendo erros a 
licitante será convocada para, no prazo de até 3 (três) dias úteis, realizar as correções necessárias. As correções 
não poderão ensejar alteração significativa no valor original da Proposta. 

 
6.6. As planilhas de preços e cronograma de execução do objeto desta licitação, constantes da proposta 

comercial, deverão estar rubricadas em todas as folhas e ao final assinadas por profissional devidamente 
identificado e legalmente credenciado com registro atualizado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA), observado o contido na Lei nº. 5.194, de 24.12.66 e nas resoluções nº 218/73 e 282/83 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), observada a 
Lei n° 12.378, de 31.12.2010, e demais legislações correlatas. 

 
6.7. Prazo de validade da proposta de preço, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias 

consecutivos, contados da data marcada para a abertura dos envelopes de habilitação. Em caso de omissão da 
licitante na indicação do prazo de validade da proposta de preço, considerar-se-á o prazo mínimo exigido 
(sessenta dias). Caso seja proferido recurso contra decisão de habilitação ou inabilitação de licitante ou 
julgamento das propostas, o recurso terá EFEITO SUSPENSIVO, ou seja, será suspensa a contagem do prazo de 
validade das propostas. 

 
6.8. Os preços serão de acordo com os valores vigentes no mercado, na data de apresentação das propostas, 

e neles deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, tarifas, seguros, 
fretes, obras civis e quaisquer outras despesas legais inerentes à prestação do serviço. Quando não incorporados 
aos preços ofertados significará que já estão inclusos aos mesmos. 

 
6.9. Deverão estar inclusos no preço global do fornecimento todos e quaisquer serviços acessórios 

necessários à instalação, mesmo que esses serviços não estejam contemplados no memorial técnico. 
 
6.10. Para a indicação dos preços com apenas duas casas decimais, a licitante deverá obedecer ao seguinte: 

para o arredondamento de casas decimais com mais de 2 (dois) dígitos, tomar-se-á como base o terceiro dígito 
contado da esquerda para a direita a partir da vírgula. Se este terceiro dígito for igual ou menor do que 4 (quatro), 
o segundo dígito permanece inalterado. Se o terceiro dígito for igual ou maior do que 5 (cinco), ao segundo dígito 
será acrescentada 1 (uma) unidade. 

 
6.11. Não serão pagos quaisquer valores adicionais a título de mobilização ou instalação, tais custos, se 

houverem devem estar inclusos no valor global. 
 
6.12. Não serão admitidas mais de uma cotação para o mesmo item por cada licitante. 
 
6.13 O valor global da proposta deverá ser mencionado em algarismo e por extenso, prevalecendo este 

último, em caso de divergência entre ambos. 
      
      8 – Conteúdo dos Documentos do Edital: 
      8.1 - O licitante deverá examinar cuidadosamente todas as instruções, condições, quadros, Projetos de 
Engenharia, documentos-padrão, exigências, leis, decretos, normas e especificações citadas no Edital e em seus 
Anexos. 



 
 

 
 

      8.2 - Deficiências no atendimento aos requisitos para apresentação da Documentação e da Proposta de Preços 
correrão por conta e risco do licitante. Documentação e Proposta que não atenderem aos requisitos dos 
documentos integrantes do Edital e seus anexos implicarão na inabilitação ou desclassificação da sua proposta. 
      8.3 - Retificação dos Documentos de Licitação: 
Em qualquer ocasião antecedendo a data de abertura das propostas, qualquer modificação será republicada nos 
meios legais.  
      8.4 - Impugnação do Edital: 

A impugnação perante a "Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé" dos termos do presente 
Edital, quanto a possíveis falhas ou irregularidades que o viciarem, deverá se efetivar conforme previsto no Art. 
41 e seus parágrafos da Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993. 

§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na 
aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitação, devendo a AEFAVAG julgar e responder à impugnação em até 03 
(três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § 1º do art. 113. Não serão admitidas reclamações 
posteriores a este prazo quanto ao texto do Edital.  

 
9 – Do Julgamento e Critério de Aceitabilidade de Preços: 

       9.1 – Do Julgamento: 
       9.1.1 - No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos interessados, a Comissão de Licitação 
receberá dos licitantes dois envelopes devidamente lacrados, um de habilitação e outro com a proposta, contendo, 
na parte externa os dizeres: 
 
 
 
 

Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé  
Comissão de Licitação 

Convite n° - 001/AEFAVAG/2023 
Envelope n° 01 – Documentação de Habilitação 

 
Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé  

Comissão de Licitação 
Convite n° 001/AEFAVAG /2023 
Envelope n° 02 – Proposta Preço 

 
        9.1.2 - Nesta mesma sessão pública, a Comissão de Licitação receberá os envelopes e procederá a 
abertura dos envelopes Habilitação, sendo as documentações neles contidas rubricadas por todos os 
representantes legalmente credenciados pela Comissão. 

 
9.1.3 - Estando todos os documentos visitados a Comissão Suspenderá a sessão para análise dos 

documentos de habilitação, descartando a hipótese de qualquer análise imediata em função da obrigatoriedade de 
averiguação "via Internet” da autenticidade dos documentos apresentados, emitidos através deste sistema e em 
horário posterior conforme lavrado na ata será convocada as empresas participantes para divulgação dos 
habilitados e abertura dos envelopes de propostas para divulgação do vencedor e fechamento da licitação. 

9.1.4 - Da reunião de recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de HABILITAÇÃO 
lavrar-se-á ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes dos licitantes que o 
desejarem. 

9.1.5 - As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope 
"Documentação de Habilitação", ou os apresentarem em desacordo com o Edital ou com irregularidades, serão 
Inabilitadas, e informadas via e-mail ou qualquer outro meio e não será admitindo complementos de quaisquer 
documentos posteriores. 

9.1.6 -  Ocorrendo inabilitação de qualquer licitante, aguardar-se-á o prazo de recurso, salvo se houver 
manifestação expressa de que o licitante desiste de recorrer, fato que deverá ser consignado em ata. 



 
 

 
 

9.1.7 - O envelope de Proposta Preço, que permanecerá fechado, serão juntados envolvidos em fita crepe 
rubricados por todos os representantes legalmente credenciados e pela Comissão de Licitação que os manterá sob 
sua guarda. 

9.1.8 - Ato contínuo após a análise dos documentos de habilitação a critério da Comissão de Licitação e na 
hora marcada abrir-se-ão os envelopes das Propostas. 

9.1.9 - A Comissão de Licitação julgará vencedora a proposta que se apresentar de acordo com as 
especificações deste Edital e ofertar o Menor Preço Global. 

9.1.10 - Serão desclassificadas aquelas propostas que:  
a) não atenderem as exigências deste Edital; 
b) apresentarem preços superiores ao limite estabelecido na Planilha de Composição de Custos, anexo deste 

Edital, 
c) apresentarem preços manifestadamente inexequíveis. 
9.1.11 - Consideram-se preços manifestadamente inexequíveis, àquelas propostas cujos valores sejam 

inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores. 
9.1.12 - Em caso de divergência entre os preços unitários e os totais, prevalecerão os primeiros, e entre os 

valores em algarismos e os expressos por extenso, serão levados em conta estes últimos. 
9.1.13 - Uma vez abertas às propostas, não serão admitidos desistências, cancelamentos, ofertas de redução, 

retificações de preços, adendos sobre seu conteúdo ou sobre os documentos em geral, ou alterações nas condições 
estabelecidas, salvo na hipótese de erro de cálculo, quando nitidamente evidenciado pelos próprios elementos, 
alterações essas que serão avaliadas pela Comissão. 

9.1.14 - Da reunião de recebimento e abertura dos envelopes contendo os documentos de PROPOSTAS DE 
PREÇOS lavrar-se-á ata circunstanciada, assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes dos 
licitantes que o desejarem e fechamento da licitação. 

9.1.15 - A adjudicação do objeto desta licitação será procedida de forma global. 
9.1.16 - Verificado o empate entre duas ou mais propostas, o certame será desempatado por sorteio, em ato 

público, para o qual os licitantes serão formalmente convocados, ou, se presentes todos os licitantes, será feito o 
sorteio em ato contínuo devidamente consignado em Ata. 

 
9.1.17 - Concluído o procedimento pela Comissão, será o mesmo submetido à diretoria executiva da 

Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé, para emissão de parecer, visando a deliberação final. 
 
9.2 – Da Aceitabilidade de Preços: 
9.2.1 - Como critério de aceitabilidade de preços será considerado o valor global da proposta e os preços 

ofertados deverão estar em níveis compatíveis com os praticados no mercado e não poderão ser superiores a 
Planilha de Composição de Custos, nem apresentarem preços manifestadamente inexequíveis, conforme limites 
estabelecidos no item 9.1.10. 

 
          10 – Prazo e Condições Para Assinatura do Contrato, Execução do Contrato, Entrega e Recebimento 
do Objeto da Licitação: 

10.1 - O licitante adjudicatário deverá se apresentar na Sede da Associação Escola Família Agrícola Vale 
do Guaporé no prazo máximo de 03 (três) dias após o recebimento da notificação para assinatura do Contrato, 
nas condições estabelecidas neste Edital e na Minuta do Contrato, conforme preceitua o artigo 64, da Lei 
8.666/93 e alterações, devendo os serviços serem iniciados no dia a ser designado pela AEFAVAG. 

10.2 - O contrato terá validade dentro da descrição deste edital no item 1 parágrafo único, podendo sofrer 
prorrogações, após procedido a devida justificativa por escrito e autorizado, previamente, pelo Presidente da 
AEFAVAG. 

10.3 - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, depois 
de procedido a devida justificativa por escrito e autorizado, previamente, pelo Presidente da AEFAVAG, desde 
que ocorra qualquer motivo estipulado no artigo 57, § 1°, da Lei n.° 8.666/93 e suas alterações. 

10.4 - A empresa vencedora executara os serviços, objeto desta licitação, bem como procederá à execução 
do contrato, no prazo estipulado no mesmo a contar da Expedição da Ordem de Serviços, e conforme Planilha 
Orçamentária e Memorial de Calculo. 



 
 

 
 

10.5 - A empresa vencedora do certame prestará os serviços no local conforme estabelecido no objeto do 
Convenio. 

10.6 - Por ocasião da realização dos serviços, a empresa expedirá o termo de avaliação dos serviços, que 
será conferido e recebido pelo Engenheiro designado, que verificará se todas as condições exigidas na presente 
licitação foram atendidas. Na ocasião a empresa emitirá juntamente com a medição a fatura/nota fiscal, que será 
certificada pelo retro mencionado Comissão; 

10.7 - Após o término de cada serviço, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, a Associação 
Escola Família Agrícola Vale do Guaporé, através do engenheiro e a Comissão de Recebimento, depois de 
verificado (in loco) todas as exigências pertinente aos serviços executados, emitirá o Termo de Recebimento 
Provisório.   

10.8 - Após 15 (quinze) dias, decurso do prazo de observação que comprove a execução do objeto aos 
termos contratuais, obsecrando-se o cumprimento pela empresa ao disposto no artigo 69 da Lei n° 8.666/93 e 
suas alterações, serão os serviços recebidos definitivamente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes. 

10.9 - A empresa vencedora do certame prestará os serviços de acordo com o Termo de fomento, Plano de 
trabalho, Projeto básico, Planilha Orçamentária e Memorial de cálculo, projeto elétrico e hidráulico em anexo. 

 
 
11 – Assinaturas do Contrato  
11.1 - Uma vez homologada a licitação, dentro do prazo de validade das propostas, será o licitante 

vencedor notificado para comparecer, em dia, hora e local designados, para assinatura do contrato. 
11.2 – A assinatura do contrato fica condicionada ao deposito dos recursos financeiros, pela entidade 

concedente. 
11.1.1 - Se o licitante vencedor, por qualquer motivo não justificado, deixar de assinar o contrato a ele 

adjudicado em decorrência desta licitação, o “AEFAVAG” aplicará as penalidades cabíveis, na forma da 
legislação em vigor. 

 
12 – Medições dos Serviços: 
12.1 - Os serviços serão pagos mensais através de medições feitas pelo engenheiro designado e conforme 

cronograma de desembolso. Os preços unitários serão os constantes da Proposta de Preços aprovada e incluída no 
contrato. 

12.2 - As fases constarão de Folhas-Resumo, contendo a relação de serviços e relatório fotográfico, 
quantidades executadas e preços unitários, parciais e totais.  
 

13 – Fontes de Recursos: Termo De Fomento Nº 241/Pge-2022 
As despesas da FOMENTANTE decorrentes do presente ajuste sairão à conta da seguinte programação 

orçamentária: Cód. U.O.: 16001 – Natureza da Despesa: 33.50.41.02 - Contribuições –Fonte de Recursos: 
0.1.00.100000 100, conforme Nota de Empenho (0023186945).  

Valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) 
 
13.1 – A AEFAVAG fica reservado o direito de não efetuar o pagamento se, por ocasião da realização dos 

serviços, objeto desta licitação, estes não estiverem de acordo com Termo de fomento, Plano de trabalho, Projeto 
básico, Planilha Orçamentária e Memorial de cálculo, projeto elétrico e hidráulico em anexo e Minuta do 
Contrato. 

13.2 - O pagamento dos serviços será após a conclusão dos serviços conforme estabelecidos no plano de 
trabalho, Planilhas Orçamentárias, memorial de calculo e Minuta do Contrato, mediante depósito bancário ou 
ordem bancária OB a contar da data do adimplemento de cada parcela, devendo a empresa emitir nota fiscal que 
será devidamente certificada pelo setor responsável pela comissão de fiscalização e recebimento da obra. Deverá, 
ainda, como condição de pagamento, a empresa apresentar comprovação de recolhimento dos encargos 
sociais/previdenciários – GPS e Fiscais - referente a execução do contrato. 

13.3 - O desembolso será efetuado de acordo com as Planilhas Orçamentárias, Memorial de Calculo, e 
ainda, de acordo com a disponibilidade dos recursos financeiros. 



 
 

 
 

13.4 - Não será efetuado qualquer tipo de adiantamento ou antecipações de pagamentos no objeto desta 
licitação; 

13.5 - Os preços propostos são irreajustáveis por força das Leis n° 8.880, de 28/05/94 e 9.069, de 29/06/95. 
13.6 - As penalizações por atraso no pagamento consistirão apenas na atualização financeira.  
13.7 - Não haverá pagamento de mobilização de instalações, equipamentos ou pessoal. 

        
14 – Sanções Para o caso de Inadimplemento: 

        
14.1 - Na hipótese do proponente adjudicatário recusar-se a assinar o Contrato, bem assim pela sua recusa 

em proceder aos serviços determinados por total ou parcialmente no prazo estabelecido, a AEFAVAG poderá 
optar pela adjudicação à proponente imediatamente classificada, nos moldes do § 2° do artigo 64 da Lei 8.666/93 
e alterações, sujeitando-se ao faltoso à aplicação das seguintes penalidades, conforme o disposto no artigo 87, do 
mesmo diploma legal, garantido a prévia defesa: 

 
14.1.1 - Advertência: 
14.1.2 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com esta 

instituição, por um prazo não superior a dois anos; 
14.1.3 – Fica fixado o percentual de 0,05% sobre o valor da adjudicação, a título de multa de mora, por dia 

de atraso na execução dos serviços, até o 30° (trigésimo) dia, salvo comprovadamente justificado pela empresa e 
aceito pelo Presidente da AEFAVAG; 

14.2 - Ultrapassado o prazo acima mencionado, a empresa adjudicatória ficará sujeita, ainda, à multa 
correspondente a 2% do valor adjudicado. 

14.3 O valor da multa aplicada será descontado do pagamento e, quando for o caso, cobrado judicialmente. 
14.4 - As sanções que serão faculta a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis. 
14.5 - Os danos ou prejuízos serão ressarcidos ao Contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 

horas, contando da notificação administrativa à contratada, sob a pena de multa. 
 
15 – Disposições Gerais: 
15.1 - Do contrato, regulado pelas instruções constantes deste Edital e seus Anexos, decorrem as 

obrigações, direitos e responsabilidades das partes. 
15.2 - A participação na licitação demonstra tacitamente o perfeito conhecimento de todos os termos, 

cláusulas e condições deste Edital e de seus Anexos. 
15.3 - Aos licitantes e contratados poderão ser aplicadas sanções e penalidades expressamente previstas na 

Lei e Normas já citadas. 
15.4 - O contratado deverá se instalar num local adequado para atendimento de seus funcionários e a 

guarda dos maquinários e equipamentos, sem ônus para o “AEFAVAG”. 
15.5 - O Prazo de Observação de que trata o Artigo 73, inciso I, item (b), parágrafo 3°, da Lei n° 8.666, de 

21.06.93 e suas alterações posteriores, é de 60 (sessenta) dias consecutivos. 
15.6 - Caberá ao contratado o atendimento às exigências legais para obtenção das licenças necessárias á 

execução das obras, ressalvadas aquelas de responsabilidade da AEFAVAG. 
15.7 - A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas, conforme modelo a ser fornecido 

pela “AEFAVAG” na assinatura do contrato, que deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a 
execução dos serviços, removendo-se ao final do contrato. 

15.8 - A firma contratada deverá providenciar sem ônus para o “AEFAVAG” e no interesse da segurança 
dos usuários da AEFAVAG, placa sinalizando o local de execução da obra e o fornecimento de roupas adequadas 
e de outros dispositivos de segurança a seus empregados. 

15.9 - A firma contratada deverá permitir e facilitar que especialistas engenheiros e demais peritos enviados 
pela “AEFAVAG” inspecionem a qualquer tempo a execução dos trabalhos, devendo prestar todas as 
informações e esclarecimentos solicitados. 

15.10 - O contrato decorrente da presente licitação poderá ser rescindido pelas partes nos casos previstos no 
Artigo 78 da Lei n° 8.666/93, observadas as disposições do Artigo 79 do mencionado diploma legal. 



 
 

 
 

15.11 - A contratada, obrigatoriamente, deverá manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação. 
       

16 - Dos Recursos, da Representação e do Pedido de Reconsideração: 
16.1 - Dos atos da Comissão de Licitação ou da autoridade competente, cabe, nos termos do artigo 109, da 

Lei 8.666/93 e alterações: 
16.1.1 - Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da: 
        a. Habilitação ou inabilitação do licitante; 
        b. Julgamento das propostas; 
        c. Anulação ou revogação da licitação; 
        d. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária para licitar ou multa; 
        e. Rescisão unilateral do contrato, pela AEFAVAG. 
        f. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa. 
16.1.2 - Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação da decisão relacionada 

com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico. 
16.1.3 - Pedido de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da intimação do ato, no caso de 

aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AEFAVG. 
16.2 -  A intimação dos atos, excluídas as de advertência e multa de mora, será feita mediante publicação na 

Imprensa Oficial, salvo para os casos previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no 
ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em 
ata. 

16.3 - Interposto o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 

16.4 - Os recursos serão dirigidos ao presidente da AEFAVAG, por intermédio da Comissão de Licitação, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 
devidamente informado. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

16.5 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital aquele que, tendo - o aceito sem objeção, 
venha a apontar depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o viciaram, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 
17 – Do Plano de Trabalho e Projeto Básico Executivo: 
17.1 - O Plano de trabalho e Projeto Básico, e demais anexo estará anexado a este edital para analise das 

empresas interessadas.  
 
18 – Meios de Comunicação e Outras Indicações Específicas ou Peculiares da Licitação: 
18.1 - A critério da AEFAVAG e mediante despacho fundamentado da autoridade competente, a presente 

licitação poderá ser transferida, revogada no todo ou em parte, anulada por ilegalidade, sofrer o seu objeto 
acréscimo ou supressão na forma do art. 49 da Lei 8.666/93 e, ainda, anulação, sem que, por qualquer desses 
motivos possam os licitantes reclamar direitos ou exigir indenizações. 

18.2 - Independente de declaração expressa, a simples participação das empresas nesta licitação, implica 
em aceitação plena das condições estipuladas no presente Edital e submissão total as prescrições legais vigentes. 

18.3 - É facultada à Comissão de Licitação ou autoridade superior, em qualquer das fases desta licitação, 
promover diligências destinadas a esclarecer ou completar a instrução de assunto relacionado à presente Tomada 
de Preços. 

18.4 - As decisões emanadas da Comissão de Licitação, serão consideradas definitivas após homologadas 
pela autoridade competente da AEFAVAG. 

18.5 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Licitação, que decidirá com base na legislação 
em vigor. 



 
 

 
 

18.6 - A Comissão de Licitação, no interesse da AEFAVAG, poderá resolver omissões observadas na 
documentação e proposta, desde que não contrarie a legislação vigente e não comprometam a lisura da licitação, 
sendo possível a promoção de diligências destinada a esclarecer ou complementar a instrução do Processo.  

18.7 - Quaisquer informações poderão ser obtidas de Segunda a Sexta - Feira no horário das: 08:00 ás 
13:00 horas pelos contatos (69) 8416-1057.  

18.8 - A cidade de São Francisco do Guaporé - RO, será considerada domicílio desta licitação e foro 
competente para dirimir quaisquer dúvidas referentes a esta licitação e procedimentos dela resultantes. 
 

                                                         São Francisco do Guaporé - RO, 22 de novembro de 2023. 
 
 

 
____________________________ 

PRESIDENTE CL  
ANDERSON DOS SANTOS FARIA 
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1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE 

Nome da organização 

Nome da organização  Associação Escola Família Agrícola de Vale do 

Guaporé 

Nome Fantasia / Sigla  AEFAVAG  

Número do CNPJ  CNPJ: 07.100.011/0001-92 

Endereço (logradouro/número / 

complemento)  
Endereço: BR 429 km 65 Linha 20 Km 3,5 CX 50  

Bairro  Zona Rural  

Município  São Francisco do Guaporé. 

CEP  CEP: 76.935-000   

Telefone(s)  (69) 984161057 

Fax  ----- 

e-mail  Efavale2008@hotmail.com 

Site  www.efaguapore.com 

Data da fundação  05 de junho de 2004 

Informe composição e número de 

membros do órgão diretor 

(Presidente, Vice-Presidente, 

Secretário, Tesoureiro, outros)  

 

06 (seis) diretores 

Periodicidade das reuniões do órgão 

diretor  
(   ) semanal; (    )quinzenal; ( X )mensal; 

Periodicidade da eleição do órgão 

diretor?  

(   )anual; ( X )de 2 em 2 anos; (   )de 3 em 3 

anos;  

(   ) de 4 em 4 anos; (   ) de 5 em 5 anos. 

Data da última eleição  05 de dezembro de 2022. 

Conta Corrente 17.294-4 

Agência – Banco do Brasil 4125 

2. DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA ORGANIZAÇÃO: 

Nome Gedeon Da Costa Paula 

Cargo Presidente 

Telefone(s) (69) 8466-2106 

CPF 002.260.962-89 

No. RG / Órgão Emissor / UF 00001072335 SSP RO 

 



 

 

 

3. APRESENTAÇÃO 

O presente projeto tem por finalidade a reforma do dormitório masculino, para 

atender a Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé, para que possamos 

melhorar a qualidade de vida e ambiente de nossos estudantes.  

4. JUSTIFICATIVA 

A escolha deste projeto se deu levando-se em consideração a um desejo que a 

atual gestão da Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé – AEFAVAG, 

tem em relação a manutenção da nossa escola, para que possamos oferecer a melhor 

estadia possível aos nossos estudantes, para que através destes investimentos possamos 

focar apenas no ensino de qualidade já que nossas instalações através desse projeto 

finalmente estarão em perfeita ordem.  

Através desse projeto será possível, melhorar a qualidade do nosso dormitório 

masculino, e mais, melhorar a qualidade de sono, aperfeiçoar a estética das instalações, 

realizar a pintura, trocar o piso, trocar forro, melhorar iluminação, todas essas ações 

melhora a qualidade de vida de vida de nossos estudantes, melhorar o tempo de limpeza, 

tudo isso contribui para um bom rendimento nos estudos.  

Ainda a Associação escola Família Agrícola Vale do Guaporé está atendendo 

neste ano de 2023 a quantidade de 73 famílias oriundas de todas as áreas do nosso Vale 

do Guaporé, como agricultores, pecuaristas, ribeirinhos e quilombolas, indígenas e 

também um público um pouco mais jovem na EFA, que são oriundos das cidades, área 

urbana. Esses estudantes são oriundos de diversas cidades como, São Francisco do 

Guaporé, Costa Marques, São Domingos, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, 

Alvorada do Oeste, Presidente Médici, comunidade de Pedras Negras. 

A AEFAVAG e a comunidade necessitam de se equipar para realização dos 

seus trabalhos junto às pessoas da comunidade escolar que têm maiores dificuldades 

para de receber apoio para efetivação de seus trabalhos. Esse projeto é uma das 

maneiras de auxiliar nosso projeto e o nosso projeto de ensino para ajudar muitos outros 

jovens do Vale do Guaporé.  



 

 

A escolha desse projeto se qualifica pela importância e relevância que terá para 

a qualidade de nossos ambientes, pois trabalhamos com o desejo de atendermos nossos 

estudantes da melhor forma possível e com esse projeto seremos capazes.  

5. OBJETIVO GERAL: 

O objetivo é transformar nosso dormitório masculino em um ambiente em que 

nossos estudantes possam descansar de seus estudos com qualidade, com um ambiente 

limpo, estético e com segurança.  

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Adquirir materiais de melhor qualidade, limpo e novo;  

● Melhorar a qualidade dos equipamentos dos banheiros;  

● Trocar o forro dos quartos, e piso dos quartos;  

● Dar manutenção aos prédios da escola, pinturas, fechaduras, portas, janelas;  

● Melhorar a estética da escola; 

● Incentivar a permanência das famílias dos educandos em suas propriedades 

rurais através da formação da "Pedagogia da Alternância", um modelo de 

formação que respeita a vida, o ser humano e os recursos naturais melhorando 

assim a qualidade de vida dos mesmos. 

7. METAS A SEREM ALCANÇADAS: 

Fazer uma Reforma do Dormitório Masculino, melhorando estética e qualidade 

de nossos ambientes para nossos estudantes, aos quais oferecemos o curso de Técnico 

em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.  

7.1- METAS 

● Melhorar a qualidade e estética de nossos prédios; 

● Oferecer maior qualidade e conforto para nossos estudantes e profissionais; 

● Melhorar o ambiente, gerando harmonia e facilidade de limpeza e manutenção 

no dia a dia; 

● Ter mais segurança no ambiente, maior proteção e organização;  

● Melhorar nosso nível de qualidade estudantil, uma vez que, proporcionaremos 

ambiente acolhedor e propicio a um bom desenvolvimento físico e intelectual.  



 

 

8. CRITÉRIOS DE ESCOLHA 

a) Utilizem o objeto para atividades escolares da associação; 

b) Utilização nas interlocuções como agricultores que explorem a terra na 

condição de proprietário e trabalhadores da terra na condição de: assalariados 

permanentes ou temporários, diaristas, posseiros, parceiros, meeiros, agregados, 

arrendatários, comodatários e moradores, jovens com interesse em uma educação de 

qualidade.  

1.  

 9. METAS QUANTITATIVAS 

A principal meta quantitativa é melhorar a qualidade de nosso curso, para 

atender nossos quase 73 estudantes, que o foco é superar a marca dos 80 estudantes 

ainda nesse ano de 2023, e esse projeto com certeza será importante nessa meta.  

Meta Indicador Linha de base Verificador 

Fazer a reforma de 90% de 

nossas instalações 

excluindo apenas a 

cozinha, que esta inserida 

em outro projeto.   

Aquisição dos 

materiais; 

Melhora dos 

ambientes; 

Pintura dos 

prédios 

escolares;  

Troca dos pisos 

danificados;  

Quantidade de 

matrículas neste 

ano de 2023.  

Partindo da medida 

que se melhorar 

ainda mais nosso 

ambiente vai 

melhorar a 

qualidade e por 

consequência a 

quantidade de 

interessados em 

nosso projeto.  

Nossos estudantes 

e também suas 

famílias, e também 

toda a comunidade 

que buscamos 

alcançar, através de 

nosso projeto de 

ensino.  

 

10. METAS QUALITATIVAS 

Meta Indicador Linha de base Verificador 

Melhorar o 

ambiente da 

escola;  

Fazer uma pintura 

completa e de 

qualidade;  

Trocar o piso do 

Constatação pública 

e número de 

associados;  

Melhora na estética 

dos prédios 

escolares;  

Eficiência no tempo 

Partindo do ponto que 

de 2022 para 2023, 

aumentamos nosso 

número de estudantes 

em 25%. Isso é reflexo 

claro dos projetos que 

estamos implantando, 

Depoimento dos 

estudantes e 

associados;  

Satisfação dos 

estudantes com o 

ambiente escolar;  

Melhor rendimento 



 

 

pátio e do 

dormitório 

masculino; 

Alcançar um 

nível de qualidade 

em nossos 

ambientes.  

da limpeza;  

Maior desempenho 

escolar.  

com esses próximos 

projetos analisaremos 

a melhora em nossos 

índices.  

nos estudos, através 

da qualidade de suas 

acomodações.  

 

11. PÚBLICO BENEFICIADO: 

Atendemos até o atual momento de 2023, 73 estudantes oriundos de diversas 

cidades do nosso estado sendo, 29 de Costa Marques, 25 de São Francisco do Guaporé, 

09 de Seringueiras, 02 de São Miguel do Guaporé, 01 de Alvorada do Oeste, 02 de 

Presidente Médici, 01 de Cacoal, 02 de Mirante da Serra e 02 de Vista Alegre do 

Abunã, abaixo gráfico 01 demonstrativo de estudantes por cidade. 

 Gráfico 1 - Números de estudantes por cidade 

 

A Associação através do convênio, fará a reforma do dormitório masculino, 

para atender de forma mais direta os nossos estudantes e profissionais; com qualidade e 

eficiência.  

Impacto: Atualmente o dormitório masculino carece de uma boa reforma, pois 

precisa-se melhorar dois aspectos, primeiro corrigir os desgastes do prédio ao longo dos 

anos, como cerâmicas quebradas e sujas, e também corrigir janelas danificadas, realizar 

uma boa pintura com tinta de qualidade, trocar vasos, forros, colocar umas lâmpadas 



 

 

LEDs entre outras coisas. Também faremos a troca do piso do pátio escolar, ou seja, 

com essas duas ações atacaremos os pontos mais necessários de nossa escola. Somando 

a isso faremos a pintura de os prédios com uma tinta de qualidade, pois atualmente 

fizemos uma superficial, mas que carece de maior qualidade e que através deste projeto 

faremos. Trocaremos janelas danificadas, vidros de janelas que estão quebrados; 

correção de pontos importantes da escola, como trocas de alguns vasos sanitários, 

forros, trechos de beirais que estão danificados, enfim com a realização deste projeto, 

levaremos a qualidade de nossa estrutura a um novo Status.  

12. METODOLOGIA: 

O projeto será executado através da ASSOCIAÇÃO ESCOLA FAMÍLIA 

AGRÍCOLA – AEFAVAG que, fará a contratação de uma empresa especializada 

para a reforma do dormitório masculino, com a aquisição dos materiais necessários 

através desse projeto e a parte de execução das atividades. 

A AEFAVAG irá trabalhar o processo de aquisição e prestação de contas dos 

objetos de acordo com os procedimentos legais. Os objetos desse projeto serão 

entregues pela(s) empresa(s) vencedora(s) do menor preço, tendo essa (s), toda a 

responsabilidade de deixar os implementos prontos para uso imediato, com garantia e 

assistência técnica.  

13. DESCRIÇÃO DOS OBJETOS   

 



 

 

14 - PARCERIAS E INTERFACES: 

Item Descrição Und Quant. 

 1  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA     

 1.1  ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 60 

 2  SERVIÇOS PRELIMINARES     

 2.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 

 3  TAXAS E EMULAÇÕES     

 3.1  ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UND 1 

 4  DEMOLIÇÃO     

 4.1  DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 160,09 

 4.2  DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M 163,37 

 4.3  REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 60,12 

 4.4  REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m² 22,68 

 5  PAREDES     

 5.1  EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 443,61 

 5.2  APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 443,61 

 6  PISO     

 6.1  (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA 

EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 

m² 160,09 

 6.2  RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO 

POPULAR). AF_02/2023 

M 163,37 

 7  FORRO     

 7.1  FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_PS 

m² 42,42 

 8  PORTAS     

 8.1  PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 

m² 22,68 

 8.2  KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 12 

 8.3  BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UN 12 

 9  SERVIÇOS FINAIS     

 9.1  LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 m² 22,68 

 9.2  LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 42,42 

 9.3  LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 603,7 



 

 

O projeto terá apoio por interface com o órgão Estadual através da Secretaria 

de Estado da Educação na reforma do dormitório masculino, para a ASSOCIAÇÃO 

ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA – AEFAVAG. 

A EFAVAG trabalha em parceria o Governo do Estado de Rondônia através 

Secretaria de Estado da Educação - SEDUC com Plano de Repasse Financeiro às 

Escolas Família Agrícola - EFA’s, entidades sem fins lucrativos que atuam na educação 

do campo, tendo como proposta pedagógica a formação por alternância. 

Nesse projeto teremos a parceria com os próprios sócios, onde os mesmos 

participaram da execução dos trabalhos necessários, pintura, troca de pisos, os trabalhos 

operacionais em geral de maneira voluntária, porém é de nossa filosofia trabalhar com 

as famílias.  

Também tem parceria para realização de palestras, reuniões capacitações, 

visitas, acompanhamento técnico, dias de campo, com a EMATER, IDARON, 

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, SINDICATO DOS 

PRODUTORES, SENAR, SECRETARIA DA AGRICULTURA, UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE RONDÔNIA. 

 

15. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS; 

1. Planejamento  

2. Publicação do edital  

3. Designação de comissão  

4. Análise da documentação e aprovação;   

5. Contratação  

6. Acompanhamento   

16. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Quadro 1 - Cronograma de aplicação 

Etapas Tarefa a ser realizada 
Início  Término  

Etapa 1 Planejamento  * Planejamento através da 

diretoria executiva da para 

iniciar a execução do 

projeto. 

* Publicação de edital de 

convocação para empresas 

interessadas em executar o 

ALR (Após 

Liberação do 

Recurso) 

365 dias que 

serão para 

aquisição dos 

bens e prestação 

de contas do 

projeto. 

Etapa 2 Publicação do 

edital  

 

Etapa 3 Designação de 

comissão  



 

 

 projeto.  

* Designa equipes 

especificas, através de 

portarias para melhor 

acompanhar, receber e 

fiscalizar.  

* Realizar e assessorar a 

execução do projeto, 

conforme planilha 

orçamentaria.  

* Contratação de uma 

empresa especializada em 

construção civil.  

 

Etapa 4 Análise da 

documentação e 

aprovação 

 

Etapa 5  

Contratação  

 

Etapa 6 Acompanhamento  

 

 

17. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 



 

 

Ite

m 

Código Banc

o 

Descrição Und Quan

t. 

Valor 

Unit 

Valor 

Unit 

com 

BDI 

Total Peso 

(%) 

 1      ADMINISTRAÇÃO DE 

OBRA 

        8.470,20 12,12 

% 

 1.1   90777  SINA

PI 

ENGENHEIRO CIVIL DE 

OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

H 60 115,27 141,17 8.470,20 12,12 

% 

 2      SERVIÇOS 

PRELIMINARES 

        2.623,92 3,76 % 

 2.1   

74209/

001  

SINA

PI 

PLACA DE OBRA EM 

CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 

m² 6 357,09 437,32 2.623,92 3,76 % 

 3      TAXAS E EMULAÇÕES         311,79 0,45 % 

 3.1   ART  Própr

io 

ANOTAÇÃO DE 

RESPONSABILIDADE 

TECNICA (ART) 

UND 1 254,59 311,79 311,79 0,45 % 

 4      DEMOLIÇÃO         5.501,72 7,87 % 

 4.1   97633  SINA

PI 

DEMOLIÇÃO DE 

REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 160,0

9 

23,35 28,59 4.576,97 6,55 % 

 4.2   97632  SINA

PI 

DEMOLIÇÃO DE 

RODAPÉ CERÂMICO, 

DE FORMA MANUAL, 

SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M 163,3

7 

2,67 3,26 532,58 0,76 % 

 4.3   97640  SINA

PI 

REMOÇÃO DE FORROS 

DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 60,12 1,80 2,20 132,26 0,19 % 

 4.4   97644  SINA

PI 

REMOÇÃO DE PORTAS, 

DE FORMA MANUAL, 

SEM 

REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

m² 22,68 9,36 11,46 259,91 0,37 % 

 5      PAREDES         12.749,3

4 

18,25 

% 

 5.1   88495  SINA

PI 

EMASSAMENTO COM 

MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM 

PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. 

AF_04/2023 

m² 443,6

1 

11,35 13,90 6.166,17 8,82 % 

 5.2   88489  SINA

PI 

APLICAÇÃO MANUAL 

DE PINTURA COM 

TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_06/2014 

m² 443,6

1 

12,12 14,84 6.583,17 9,42 % 

 6      PISO         14.938,3

8 

21,38 

% 



 

 

 6.1   89171  SINA

PI 

(COMPOSIÇÃO 

REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA 

DE DIMENSÕES 35X35 

CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL 

UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA 

PADRÃO. AF_11/2014 

m² 160,0

9 

67,96 83,23 13.324,2

9 

19,07 

% 

 6.2   96467  SINA

PI 

RODAPÉ CERÂMICO DE 

7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO 

ESMALTADA 

COMERCIAL DE 

DIMENSÕES 35X35CM 

(PADRAO POPULAR). 

AF_02/2023 

M 163,3

7 

8,07 9,88 1.614,09 2,31 % 

 7      FORRO         4.656,86 6,66 % 

 7.1   96485  SINA

PI 

FORRO EM RÉGUAS DE 

PVC, LISO, PARA 

AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_PS 

m² 42,42 89,64 109,78 4.656,86 6,66 % 

 8      PORTAS         17.641,1

3 

25,25 

% 

 8.1   

102203  

SINA

PI 

PINTURA VERNIZ 

(INCOLOR) ALQUÍDICO 

EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 1 

DEMÃO. AF_01/2021 

m² 22,68 9,70 11,87 269,21 0,39 % 

 8.2   90850  SINA

PI 

KIT DE PORTA DE 

MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, SEM 

FECHADURA - 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 12 904,77 1.108,0

7 

13.296,8

4 

19,03 

% 

 8.3   91292  SINA

PI 

BATENTE PARA PORTA 

DE MADEIRA, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, 

PADRÃO POPULAR. 

FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 

UN 12 277,29 339,59 4.075,08 5,83 % 



 

 

 

18. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: (R$ 1,00)  

Ação  1ª parcela  2ª parcela  3ª parcela  4ª parcela  5ª parcela  

 Única  

R$ 70.000,00 

(Setenta mil 

reais) 

-------------- -------------- -------------- -------------- 

 

Proponente: (Contrapartida ) no exercício corrente  

Ação  1ª parcela  2ª parcela  3ª parcela  4ª parcela  5ª parcela  

 Não há 

contrapartida  

-------------- -------------- -------------- -------------- 

 9      SERVIÇOS FINAIS         2.980,81 4,27 % 

 9.1   99822  SINA

PI 

LIMPEZA DE PORTA DE 

MADEIRA. AF_04/2019 

m² 22,68 1,06 1,29 29,25 0,04 % 

 9.2   99826  SINA

PI 

LIMPEZA DE FORRO 

REMOVÍVEL COM 

PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019 

m² 42,42 1,62 1,98 83,99 0,12 % 

 9.3  9537 SINA

PI 

LIMPEZA FINAL DA 

OBRA 

m² 603,7 3,88 4,75 2.867,57 4,10 % 

                    

CUSTO TOTAL (R$) SEM BDI 57.060,07 

12.814,08 

69.874,15 
 BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) 

CUSTO TOTAL COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$)  

SESSENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE 

CENTAVOS  

19. DECLARAÇÃO:  

A qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao 

governo do estado de Rondônia. Para o efeito e sob as penas da lei. Que inexiste qualquer 

débito em mora ou situação de inadimplência com a prefeitura municipal São Francisco do 

Guaporé-RO. Não se encontra em mora junto ao Tesouro Nacional e Estadual ou qualquer 

órgão ou entidade da administração Pública Federal e Estadual, que impeça a transferência de 

recursos na forma deste Plano de Trabalho. 

Pode deferimento 

 

Município São Francisco do Guaporé –RO, 25 de outubro de 2023. 

 



 

 

 

18- APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

 

_________________________                                               ________________________ 

CONCEDENTE                                                                        APROVADO 
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LEGENDAS

PAREDES EXISTENTES
PINTURA DE PAREDES
TROCA DE PISO

TABELA DE AMBIENTES
QUANTIDADE AMBIENTES ÁREA (m²) PÉ DIREITO(m) ACABAMENTO DO PISO

01 ÁREA DE SERVIÇO 9,06 3,00 REVESTIMENTO CERÂMICO

01 W.C PNE 3,40 3,00 REVESTIMENTO CERÂMICO

03 W.C 3,40 3,00 REVESTIMENTO CERÂMICO

01 CIRCULAÇÃO 83,97 3,00 REVESTIMENTO CERÂMICO

12 QUARTO 12,96 3,00 REVESTIMENTO CERÂMICO

01 VARANDA 21,24 3,00 REVESTIMENTO CERÂMICO

COD
J1

P1

P3

TIPO
Janela de vidro temp. 8mm

Porta tipo abrir 4 folhas madeira

LARGURA
120

184

70

ALTURA
100

210

210

PARAPEITO
1,10

-

-

MATERIAL
Vidro temp.

QTD
01

01

03

ÁREA (m²)
1,20

3,86

1,47

TABELA DE ESQUADRIAS

J2 150 100 1,10 06 1,50Vidro temp.

Mad.Comp
P2 Porta em madeira abrir 90 210 - 12 1,89Mad.Comp

J3 150 100 1,10 Vidro temp. 06 1,50
Janela de vidro temp. C/grade

CBG Cobogó 200 48 2,00 03 0,96Cerâmico
Janela de vidro temp. C/grade

Mad.CompPorta em madeira abrir

COD TIPO LARGURA ALTURA PARAPEITO MATERIAL QTD ÁREA (m²)

TABELA DE ESQUADRIAS PARA REFORMA

P2 Porta em madeira abrir 90 210 - 12 1,89Mad.Comp
J3 150 100 1,10 Vidro temp. 06 1,50Janela de vidro temp. C/grade
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OBRA:

Senhor Diretor,

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-

Engenharia foi , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os 
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)
(S e G)

(R) 
(DF)
(L)
(I)

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

São Francisco do Guaporé - RO, Setembro de 2023.

Responsável Técnico

CPRB -               -                -               -                              
TOTAL 22,47                          

PIS 0,65             0,65              0,65             0,65                            
ISSQN (**) 1,50             3,00              5,00             5,00                            

TRIBUTOS 5,15             6,65              8,65             8,65                            
COFINS 3,00             3,00              3,00             3,00                            

Despesas Financeiras 0,59             1,23              1,39             0,59                            
Lucro 6,16             7,40              8,96             6,16                            

Seguro e Garantia (*) 0,80             0,80              1,00             0,80                            
Risco 0,97             1,27              1,27             0,97                            

1º Quartil Médio 2º Quartil
Administração Central 3,00             4,00              5,50             3,00                            

ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de 
SEM DESONERAÇÃO

Construção de edifícios.

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO

DECLARAÇÃO

ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA

CLEITON SILVA 
ZOCAL:02836818107

Digitally signed by CLEITON SILVA 
ZOCAL:02836818107 
Date: 2023.09.13 17:28:31 -03'00'



Obra: REFORMA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA
Endereço: Rodovia BR 429, lh 20, km 3,2
Responsável Técnico: Cleiton Zocal - CREA 16738/D RO
Telefone: (69) 9 7400-2998
Cidade: São Francisco do Guaporé - RO

Obra Bancos
REFORMA - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO 
GUAPORÉ - AEFA

SINAPI - 07/2023 - Rondônia

Total Peso (%)

8.470,20 12,12 %

2.623,92 3,76 %

311,79 0,45 %

5.501,72 7,87 %

12.749,34 18,25 %

14.938,38 21,38 %

4.656,86 6,66 %

17.641,13 25,25 %

2.980,81 4,27 %

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

Total do BDI 12.814,08
Total Geral 69.874,15

 6 PISO

 3 TAXAS E EMULAÇÕES

 4 DEMOLIÇÃO

 5 PAREDES

Item Descrição

B.D.I.
22,47%

Planilha Orçamentária Resumida

 9 SERVIÇOS FINAIS

Total sem BDI 57.060,07

 7 FORRO

 8 PORTAS



Obra: REFORMA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA
Endereço: Rodovia BR 429, lh 20, km 3,2
Responsável Técnico: Cleiton Zocal - CREA 16738/D RO
Telefone: (69) 9 7400-2998
Cidade: São Francisco do Guaporé - RO

Obra Bancos B.D.I.
REFORMA - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA SINAPI - 07/2023 - Rondônia 22,47%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

8.470,20
100,00%
8.470,20

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%
2.623,92

100,00%
2.623,92

 3 TAXAS E EMULAÇÕES 100,00%
311,79

100,00%
311,79

 4 DEMOLIÇÃO 100,00%
5.501,72

100,00%
5.501,72

 5 PAREDES 100,00%
12.749,34

100,00%
12.749,34

 6 PISO 100,00%
14.938,38

100,00%
14.938,38

 7 FORRO 100,00%
4.656,86

100,00%
4.656,86

 8 PORTAS 100,00%
17.641,13

100,00%
17.641,13

 9 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
2.980,81

100,00%
2.980,81

100,0%

69.874,15

100,0%
69.874,15

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado



Obra: REFORMA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA
Endereço: Rodovia BR 429, lh 20, km 3,2
Responsável Técnico: Cleiton Zocal - CREA 16738/D RO
Telefone: (69) 9 7400-2998
Cidade: São Francisco do Guaporé - RO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 8.470,20 12,12 %
 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 60 115,27 141,17 8.470,20 12,12 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.623,92 3,76 %
 2.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 6 357,09 437,32 2.623,92 3,76 %
 3 TAXAS E EMULAÇÕES 311,79 0,45 %
 3.1  ART Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) UND 1 254,59 311,79 311,79 0,45 %
 4 DEMOLIÇÃO 5.501,72 7,87 %
 4.1  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m² 160,09 23,35 28,59 4.576,97 6,55 %

 4.2  97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 163,37 2,67 3,26 532,58 0,76 %

 4.3  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE 
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 60,12 1,80 2,20 132,26 0,19 %

 4.4  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 22,68 9,36 11,46 259,91 0,37 %

 5 PAREDES 12.749,34 18,25 %
 5.1  88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 443,61 11,35 13,90 6.166,17 8,82 %

 5.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 443,61 12,12 14,84 6.583,17 9,42 %

 6 PISO 14.938,38 21,38 %
 6.1  89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA 
PADRÃO. AF_11/2014

m² 160,09 67,96 83,23 13.324,29 19,07 %

Obra
REFORMA - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 09/2023 - 22,47%

Orçamento Sintético



Obra: REFORMA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA
Endereço: Rodovia BR 429, lh 20, km 3,2
Responsável Técnico: Cleiton Zocal - CREA 16738/D RO
Telefone: (69) 9 7400-2998
Cidade: São Francisco do Guaporé - RO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

Obra
REFORMA - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA

Bancos B.D.I.
SINAPI - 09/2023 - 22,47%

Orçamento Sintético

 6.2  96467 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO 
POPULAR). AF_02/2023

M 163,37 8,07 9,88 1.614,09 2,31 %

 7 FORRO 4.656,86 6,66 %
 7.1  96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 
AF_05/2017_PS

m² 42,42 89,64 109,78 4.656,86 6,66 %

 8 PORTAS 17.641,13 25,25 %
 8.1  102203 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 

INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021
m² 22,68 9,70 11,87 269,21 0,39 %

 8.2  90850 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 12 904,77 1.108,07 13.296,84 19,03 %

 8.3  91292 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 12 277,29 339,59 4.075,08 5,83 %

 9 SERVIÇOS FINAIS 2.980,81 4,27 %
 9.1  99822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 m² 22,68 1,06 1,29 29,25 0,04 %
 9.2  99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m² 42,42 1,62 1,98 83,99 0,12 %
 9.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 603,7 3,88 4,75 2.867,57 4,10 %

Total Geral 69.874,15

Total do BDI 12.814,08
Total sem BDI 57.060,07



Obra: REFORMA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA
Endereço: Rodovia BR 429, lh 20, km 3,2
Responsável Técnico: Cleiton Zocal - CREA 16738/D RO
Telefone: (69) 9 7400-2998
Cidade: São Francisco do Guaporé - RO

Obra
REFORMA - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA

Item Descrição Und Quant.
 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H

60,00  = 2 horas por dia no decorrer da obra = 2,00 hrs * 30,00 dia = 60,00 hrs

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²

6,00
 = 2,00m de altura x 3,00m de 
comprimento =

2,00 m * 3,00 m = 6,00 m²

 3 TAXAS E EMULAÇÕES
3.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) und 1,00  = Resposavel tecnico  = 1,00 und
 4 DEMOLIÇÃO
 4.1 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²

160,09
 = Área de intervenção CORREDOR + 
VARANDA + QUARTOS *6UND  =

61,18 m² + 21,21 m² + 12,95 m² * 6,00 und = 160,09 m²

 4.2 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M
163,37

 = Perimetro CORREDOR + VARANDA + 
QUARTOS *6UND =

50,77 m + 26,20 m + 14,40 m * 6,00 und = 163,37 m

 4.3 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²
42,42

 =Área de forro de interven ção 
QUARTOS*2UND =

21,21 m² + 2,00 und = 42,42 m²

 4.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m²
22,68

 = Troca de P2 12und x 2,10mx0,90m 
QUARTOS =

12,00 und * 1,89 m² = 22,68 m²

 5 PAREDES
 5.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m²

443,61
 = Área de parede de intervenção 
CORREDOR + VARANDA + QUARTOS =

152,31 m² + 32,10 m² + 259,20 m² = 443,61 m²

 5.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m²
443,61

 = Área de parede de intervenção 
CORREDOR + VARANDA + QUARTOS =

152,31 m² + 32,10 m² + 259,20 m² = 443,61 m²

 6 PISO
6.1 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

m²

160,09
 = Área de intervenção CORREDOR + 
VARANDA + QUARTOS *6UND  =

61,18 m² + 21,21 m² + 12,95 m² * 6,00 und = 160,09 m²

6.2 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023

M
163,37

 = Perimetro CORREDOR + VARANDA + 
QUARTOS *6UND =

50,77 m + 26,20 m + 14,40 m * 6,00 und = 163,37 m

 7 FORRO
 7.1 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS
m²

42,42
 =Área de forro de interven ção 
QUARTOS*2UND =

21,21 m² + 2,00 und = 42,42 m²

 8 PORTAS
8.1 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021
m²

22,68
 = Instalação de novas portas QUARTOS 
=

1,89 m² * 12,00 und = 22,68 m²

8.2 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN

11,00
 = Instalação de novas portas QUARTOS 
=

11,00 und

8.3 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 
POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN
12,00

 = Instalação de novas portas QUARTOS 
=

12,00 und

9 SERVIÇOS FINAIS

Detalhamento
Memória de Cálculo



Obra: REFORMA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA
Endereço: Rodovia BR 429, lh 20, km 3,2
Responsável Técnico: Cleiton Zocal - CREA 16738/D RO
Telefone: (69) 9 7400-2998
Cidade: São Francisco do Guaporé - RO

Obra
REFORMA - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA

Item Descrição Und Quant. Detalhamento
Memória de Cálculo

9.2 LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 m² 22,68  = Áreas das portas = 22,68 m²
9.4 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 m²

42,42
 =Área de forro de interven ção 
QUARTOS*2UND =

21,21 m² + 2,00 und = 42,42 m²

9.5 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 603,70  = Limpeza final da obra = 603,70 m²



Obra: REFORMA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA
Endereço: Rodovia BR 429, lh 20, km 3,2
Responsável Técnico: Cleiton Zocal - CREA 16738/D RO
Telefone: (69) 9 7400-2998
Cidade: São Francisco do Guaporé - RO

Obra Bancos
REFORMA - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA SINAPI - 09/2023 - Rondônia

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

 89171 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

PISO - PISOS m² 160,09 83,23 13.324,29 19,07 19,07

 90850 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 12,0 1.108,07 13.296,84 19,03 38,10

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 60,0 141,17 8.470,20 12,12 50,22

 88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

PINT - PINTURAS m² 443,61 14,84 6.583,17 9,42 59,64

 88495 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 443,61 13,90 6.166,17 8,82 68,47

 96485 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

REVE - REVESTIMENTO E 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 42,42 109,78 4.656,86 6,66 75,13

 97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 160,09 28,59 4.576,97 6,55 81,68

 91292 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 12,0 339,59 4.075,08 5,83 87,51

 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 603,7 4,75 2.867,57 4,10 91,62
 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 6,0 437,32 2.623,92 3,76 95,37

 96467 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
COMERCIAL DE DIMENSÕES 35X35CM (PADRAO POPULAR). AF_02/2023

PISO - PISOS M 163,37 9,88 1.614,09 2,31 97,68

 97632 SINAPI DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES M 163,37 3,26 532,58 0,76 98,45

 ART Próprio ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART) SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES UND 1,0 311,79 311,79 0,45 98,89
 102203 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 

EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021
PINT - PINTURAS m² 22,68 11,87 269,21 0,39 99,28

 97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 22,68 11,46 259,91 0,37 99,65

 97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES m² 60,12 2,20 132,26 0,19 99,84

 99826 SINAPI LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 42,42 1,98 83,99 0,12 99,96

B.D.I.
22,47%

Curva ABC de Serviços



Obra: REFORMA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA
Endereço: Rodovia BR 429, lh 20, km 3,2
Responsável Técnico: Cleiton Zocal - CREA 16738/D RO
Telefone: (69) 9 7400-2998
Cidade: São Francisco do Guaporé - RO

Obra Bancos
REFORMA - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO VALE DO GUAPORÉ - AEFA SINAPI - 09/2023 - Rondônia

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 
Acumulado (%)

B.D.I.
22,47%

Curva ABC de Serviços

 99822 SINAPI LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019 SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 22,68 1,29 29,25 0,04 100,00



ANEXO I 

 

MINUTA DE CONTRATO         /2023 
 

CONTRATO DE SERVIÇO PARA 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

REFORMA DO DORMITÓRIO 

MASCULINO E PRÉDIOS ESCOLARES  

NA ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA 

VALE DO GUAPORÉ  LOCALIZADA 

NA BR 429, KM 65, LINHA 20, KM 

3,5 – MUNICÍPIO DE SÃO 

FRANCISCO DO GUAPORÉ, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇÃO 

ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA VALE 

DO GUAPORÉ 

________________________________, 

PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

 

Aos _________do mês de_____ de ____ e _____ a ASSOCIAÇÃO ESCOLA 

FAMÍLIA AGRÍCOLA VALE DO GUAPORÉ, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 

07.100.011/0001-92, com sede na BR 429, km 65, linha 20, km 3,5 –, CEP: 76.935-000, 

São Francisco do Guaporé - RO, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representada pelo seu presidente Sr Gedeon Da Costa Paula, brasileiro, casado, 

portador da cédula de identidade-RG n.° _____SSP/RO, e CPF sob n°________, 

residente e domiciliado na na linha 4 km 7, porto murtinho; Município de São Francisco 

do Guaporé/RO e a empresa ___________CNPJ _________, LOCALIZADA NA 

_________no MUNICÍPIO________, denominada CONTRATADA, neste ato 

representada pelo Sr ____________, brasileiro, maior, portador do RG: ________E 

CPF: _____residente e domiciliado ________ no município de___________, resolvem 

celebrar o presente termo de CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os 

direitos e obrigações das partes na execução das Obras/Serviços, autorizados pelo 

Processo Administrativo n.º 0029.587415/2021-08, e licitado através da Modalidade 

Convite nº 001/23/CCL/AEFAVAG, de 25 de janeiro de 2023 doravante denominada 

CONTRATADA, com fundamento no Art. 62, da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1.993, 

que rege também a forma deste contrato, conforme as cláusulas e condições seguintes. 

1 - CLÁUSULA I – DO OBJETO (art. 55, inciso I). 

1.1. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO 

DORMITÓRIO MASCULINO E PRÉDIOS ESCOLARES, CONFORME PLANTA DA 

CONSTRUÇÃO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS. 

1.2.  Fazem parte deste Contrato as normas vigentes, as instruções e Ordem de Serviço 

e, mediante termo aditivo, quaisquer modificações que venham ser necessárias, durante 

sua vigência, decorrente das alterações permitidas em lei. 

2 - CLÁUSULA II – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

2.1. O regime será de execução indireta, na modalidade empreitada por preço global. 

2.2. No preço global estão compreendidos todos os serviços e fornecimentos necessários 

à consecução do objeto, incluídos todas as despesas diretas e indiretas e tudo o mais que 

se fizer necessário para o perfeito desempenho dos serviços contratados, não cabendo à 

CONTRATANTE qualquer contribuição ou encargos. 



2.3. É vedado à CONTRATADA ceder ou transferir no todo ou em parte o presente 

contrato, sem estar expressamente autorizada pela CONTRATANTE. 

2.4. Em caso de cessão ou transferência, a mesma permanecerá solidariamente 

responsável com a nova CONTRATADA. 

3 - CLÁUSULA III – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Incumbirá à CONTRATANTE: 

3.1. Emitir Ordem de Início dos Serviços objeto deste contrato; 

3.2. Regulamentar e fiscalizar, permanentemente, a execução dos serviços contratados; 

3.3. Pagar o valor contratual pelos serviços prestados de acordo com o preço constante 

da cláusula V; 

3.4. Assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato; 

4 - CLÁUSULA IV – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Incumbirá à CONTRATADA: 

4.1. Execução imediata do objeto deste contrato; 

4.2. Executar os serviços na conformidade das disposições legais e contratuais com 

observância dos prazos estabelecidos; 

4.3. Atender às determinações da FISCALIZAÇÃO para fornecer, quando solicitado, 

todos os dados e elementos referentes aos serviços; 

4.4. Ser a única responsável, perante terceiros, durante a vigência do contrato, pelos atos 

praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluída a CONTRATANTE 

de quaisquer reclamações, multas ou indenizações; 

4.5. Providenciar todos os seguros necessários, inclusive os relativos à responsabilidade 

civil e eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou 

a terceiros; 

4.6. Ser responsável por todas as consequências decorrentes de sinistros ocasionados 

pelos seus equipamentos e prepostos; 

4.7. Ser a única responsável para com seus empregados e auxiliares, no que concerne ao 

cumprimento da legislação trabalhista, previdência social, seguro de acidente do 

trabalho ou quaisquer outros encargos previstos em lei, em especial no que diz respeito 

as normas de segurança do trabalho, previstas na legislação federal, sendo que o seu 

descumprimento poderá motivar a aplicação de multas por parte da CONTRATANTE 

ou rescisão de contrato com a aplicação das sanções cabíveis. 

4.8. Executar sob fiscalização da CONTRATANTE a verificação (in loco) das fases dos 

serviços contratados pela Comissão de Recebimento, para posterior faturamento e 

cobrança; 

4.9. Manter durante a execução deste contrato todas as condições exigidas na fase de 

habilitação do certame. 

4.10. Providenciar o cadastramento da obra junto ao CREA, segundo seus 

regulamentos, antes de iniciar a execução da mesma. 

5 - CLÁUSULA V – DO PREÇO DOS SERVIÇOS 



5.1. Pelos serviços prestados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a 

importância de R$_______ (______________________), de acordo com a proposta da 

CONTRATADA. 

5.2. O preço unitário e total retro referido é final, não se admitindo qualquer acréscimo, 

estando incluído no mesmo todas as despesas e custos, diretos e indiretos, como 

também os lucros da CONTRATADA; 

5.3. No decorrer do contrato, se for constatada a necessidade de qualquer outro serviço, 

para que se complemente os contratados, seus preços serão previamente aprovados pela 

CONTRATANTE. 

6 - CLÁUSULA VI – DO PRAZO 

6.1. O prazo de execução das obras e serviços será de 60 (sessenta) dias conforme edital 

N.º 001/23/CCL/AEFAVAG a contar da Expedição da Ordem de Serviços, podendo ser 

prorrogado, através de termo aditivo a ser firmado entre as partes em conformidade com 

a legislação vigente. 

6.2. O contrato terá vigência por um período de 01 (um) ano, contados a partir da 

assinatura do instrumento contratual, regendo-se pelas disposições contidas no art. 57 da 

Lei Federal n. 8.666/1993. 

6.3 A CONTRATADA deverá comparecer à AEFAVAG, para assinatura e recebimento 

da Ordem de Serviços, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da data do 

recebimento da convocação emitida pela AEFAVAG, sob pena de aplicação de multa 

prevista no Edital de Licitação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por mais 05 

(cinco) dias, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra 

motivo justificado e aceito pela AEFAVAG. 

6.4 Os serviços deverão iniciar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos após o 

recebimento da Ordem de Serviço emitida pela AEFAVAG. 

7 - CLÁUSULA VII – DO PAGAMENTO 

7.1. O pagamento dos serviços será realizado após a conclusão dos serviços conforme 

estabelecidos no plano de trabalho, Planilhas Orçamentárias, memorial de calculo e 

Minuta do Contrato, mediante depósito bancário ou ordem bancária OB a contar da data 

do adimplemento de cada parcela, devendo a empresa emitir nota fiscal que será 

devidamente certificada pelo setor responsável pela comissão de fiscalização e 

recebimento da obra. Deverá, ainda, como condição de pagamento, a empresa 

apresentar comprovação de recolhimento dos encargos sociais/previdenciários – GPS e 

fiscais - referente a execução do contrato. 

7.2. Os pagamentos serão efetuados após medições mensais, elaboradas pela 

Fiscalização da AEFAVAG e engenheiro designado, conforme o cronograma físico-

financeiro; 

 

7.3. Os pagamentos serão mensais, efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos 

contados da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, depois 

de medidos e aceitos os serviços pela fiscalização da AEFAVAG e engenheiro 

designado, que conferirá e atestará a sua execução em conformidade com o cronograma 

físico-financeiro; 

7.4. A Contratada deverá apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal, as 

certidões/guias abaixo discriminadas demonstrando sua regularidade fiscal; A 



AEFAVAG reserva-se o direito de não efetuar o pagamento se os dados constantes da 

nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da contratada e, ainda, se for 

constatado, que os serviços executados não correspondam às especificações 

apresentadas na proposta;  

Para tramitação das medições serão exigidos os documentos e informações, conforme o 

que se segue: 

I - Na primeira medição: 

a) Comprovante de registro dos serviços no CREA/RO – ART (Autenticada) Nº...; 

b) Certidão negativa da Fazenda Estadual; 

c) Certidão negativa da Receita Federal; 

d) Certidão negativa municipal; 

e) Certidão de Regularidade do FGTS; 

f) Guia GPS INSS (original / autenticada); 

g) Guia GFIP INSS (original / autenticada); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

II - A partir da segunda medição: 

a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura; 

b) Certidão negativa da Fazenda Estadual; 

c) Certidão negativa da Receita Federal; 

d) Certidão negativa municipal; 

e) Certidão de Regularidade do FGTS; 

f)    Guia GPS INSS (original / autenticada); 

g) Guia GFIP INSS (original / autenticada); 

h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

7.5. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a 

CONTRATADA indicar. 

 

8 - CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES 

8.1. O inadimplemento das obrigações contratuais pela CONTRATADA acarretará a 

emissão de comunicação expressa, através do qual se comunicará que ela não está 

atendendo satisfatoriamente os serviços contratados. 

8.2. A reincidência de qualquer falta nas obrigações contratuais, desde que as 

justificativas apresentadas pela CONTRATADA não sejam aceitas pela 

CONTRATANTE a sujeitará a multa de 10% sobre a parcela mensal da prestação dos 

serviços. 

8.3. Em caso de inexecução total ou parcial do ajustado, a CONTRATADA estará 

sujeita às consequências previstas neste Contrato, além daquelas estabelecidas na lei; 

8.4. Aplicam-se, ainda, todas as penalidades previstas na Lei nº 8.666, de 21 de junho 

de 1993, com suas posteriores alterações. 

9 -  CLÁUSULA IX – DAS ALTERAÇÕES 

9.1. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, objetivando atender a 

demanda dos serviços durante o prazo contratual.  



10 - CLÁUSULA X – RESCISÃO CONTRATUAL 

10.1. Considerar-se-á extinto de pleno direito o contrato nas seguintes hipóteses, sempre 

garantindo à CONTRATADO amplo direito de defesa: 

10.2. Término do prazo do contrato; 

10.3. Rescisão unilateral, por inexecução contratual ou por inadimplemento das 

obrigações financeiras por parte da CONTRATADA, nos termos da lei; 

10.4. Rescisão amigável ou judicial. 

10.5. Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem necessidade de aviso ou 

interpelação, judicial ou extrajudicial, assegurada a ampla defesa nos casos de: 

10.5.1. Transferência do presente contrato, no todo ou em parte, sem consentimento 

expresso da CONTRATANTE; 

10.5.2. Persistência por mais de trinta dias de infrações, após aplicações das multas 

previstas neste contrato; 

10.5.3. Manifesta impossibilidade por parte da CONTRATADA de cumprir as 

obrigações assumidas; 

10.5.4. Nos casos de falência, liquidação judicial ou extrajudicial da CONTRATADA. 

10.6. Além das hipóteses previstas acima, o contrato será rescindido nos casos em que: 

10.6.1. A execução dos serviços for inadequada, técnica ou operacionalmente. 

10.6.2. Perder a CONTRATADA as condições econômicas, técnicas ou operacionais 

para a adequada prestação dos serviços previstos; 

10.6.3. A CONTRATADA descumprir, reiteradamente, cláusulas contratuais ou 

dispositivos legais, concernentes à adequada prestação dos serviços objeto deste Edital. 

11 - CLÁUSULA XI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas da FOMENTANTE decorrentes do presente ajuste sairão à conta da 

seguinte programação orçamentária: Cód. U.O.: 16001 – Natureza da Despesa: 

33.50.41.02 - Contribuições –Fonte de Recursos: 0.1.00.100000 100, conforme Nota 

de Empenho (0023186945).  

Valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). 

 

12 - CLAUSULA XII - DA FISCALIZAÇÃO 

21.1 A fiscalização do contrato será exercida pelo Engenheiro Responsável designado e 

Comissão de recebimento, de acordo com art. 23, inciso II, alínea “a,” da lei nº 

8.666/93. 

13- CLAUSULA XIV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. Este contrato vincula-se ao edital nº 001/23/CCL/AEFAVAG de cujo certame 

decorreu sua assinatura, bem como as propostas e todas as condições de habilitação 

exigidas no certame licitatório. 

 13.2. Aplicam-se a este contrato as disposições do código civil brasileiro, lei nº 

10.406/02, e do código de defesa do consumidor, lei nº 9.078/90. 

 14 - CLAUSULA XV - DA LEGISLAÇÃO APLICAVÉL A EXECUÇÃO DO 

CONTRATO E OS CASOS OMISSOS. 



14.1. O respaldo Jurídico do presente contrato encontra-se consubstanciado na Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações. 

14.2. Os casos omissos serão comunicados ao Presidente da AEFAVAG, resolvido nos 

moldes da legislação vigente e que não contrariem o interesse. 

15 - CLAUSULA XVI – DO FORO  

15.1. As partes elegem o foro da Comarca de São Francisco do Guaporé, como único 

competente para dirimir as questões que porventura surgirem na execução do presente 

Contrato, com renúncia expressa por qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

São Francisco do Guaporé - RO, _______de __________________________ 2023. 

 
---------------------------------------------------------------------- 

CONTRATANTE 

 

          ----------------------------------------------------                ------------------------------------------------------ 

      CONTRATADA                                                                         CONTRATADA 

   
 

 



 
 
 

 
 

 

 
ANEXO III 

 
 

CARTA PROPOSTA 
 

REFERÊNCIA: de Preços Pública N.º 001/23/CCL/AEFAVAG  
                           AEFAVAG Tomada de licitações 
                           Abertura: 28 / 11/ 2023 
                           Horas: 08:00 horas. 
 
OBJETO: REFORMA DO DORMITÓRIO MASCULINO, conforme planta da construção e demais documentos anexos. 
     
  
 
 
A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

________________________, estabelecida à Av./Rua _________________ n º______, Bairro ___________, na 
cidade de____________ UF_____, telefone _________, fax _______________, vem através desta apresentar 

proposta de preço nos valores constantes no Anexo I para a REFORMA DO DORMITÓRIO 
MASCULINO, conforme planta da construção e demais documentos anexos  ,e 
de acordo com as exigências do edital supra citado.  

 
Os preços ofertados incluem todos os tributos, taxas, fretes ou qualquer outro encargo sobre o fornecimento, de 
acordo com o edital. 

 
1. Declaramos que temos amplo conhecimento do local para execução do objeto. 
 
2. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato. 
 
3. Apresentamos a seguir os dados para cadastro: 
 
Nome do Banco________________________ Nº________ 
Nome da Agência _______________________Nº________ 

Número da Conta _________________________________ 

 
São Francisco do Guaporé - RO. ____ de________________ de 2023. 
     
 
 

__________________________ 
Nome/assinatura 

Cargo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envelope 2 – Proposta



 
 
 

 
 

 

ANEXO II 
 

PROPOSTA DE PREÇOS  
 

 
REFERÊNCIA: de Preços Pública N.º 001/23/CCL/AEFAVAG  
                           AEFAVAG Tomada de licitações 
                           Abertura: 28 / 11/ 2023 
                           Horas: 08:00 horas. 
 
 
OBJETO: REFORMA DO DORMITÓRIO MASCULINO, conforme planta da construção e demais documentos anexos. 
 

 
 
 
        Carimbo do Fornecedor       
 
 

    São Francisco do Guaporé - RO. ____ de________________ de 2023. 
 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT V.UNIT P. GLOBAL 
 
 

01 
REFORMA DO DORMITÓRIO MASCULINO  SERV. 01 

  

TOTAL   



 
 
 

 
 

 

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL 

 
REFERÊNCIA: de Preços Pública N.º 001/23/CCL/AEFAVAG  
                           AEFAVAG Tomada de licitações 
                           Abertura: 28 / 11/ 2023 
                           Horas: 08:00 horas. 
 
OBJETO: REFORMA DO DORMITÓRIO MASCULINO, conforme planta da construção e demais documentos 
anexos. 
 
 

  A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)__________________________, portador(a) 
da Carteira de Identidade nº________________ e do CPF/MF nº_______________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99: 

( ) Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 

 
( ) Que Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 
 
 
   São Francisco do Guaporé - RO. ____ de________________ de 2023. 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(representante legal) 

 
 
 
 

Envelope 1 – Habilitação 

 
 



 
 
 

 
 

 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

REFERÊNCIA: de Preços Pública N.º 001/23/CCL/AEFAVAG  
                           AEFAVAG Tomada de licitações 
                           Abertura: 28 / 11/ 2023 
                           Horas: 08:00 horas. 
 
OBJETO: REFORMA DO DORMITÓRIO MASCULINO, conforme planta da construção e demais documentos 
anexos. 
 

 
 

A EMPRESA ..............................................., devidamente inscrita no CNPJ sob nº ..........................................., com sede 
rua/av. ................................. nº ............., bairro: ....................., cidade de ................................, UF ........, CEF ....................., 
complemento ..............................., DECLARA, sob as penalidades da Lei, que se enquadra na condição de 
MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, instituídas na forma da Lei Complementar nº 
123, de 14.12.2006, bem como não contemplam as hipóteses do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar 123/2009. 
 
 
 
____________________________________. ____ de________________ de 2023. 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do representante Legal, RG E CPF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envelope 1 – Habilitação 

 



 
 
 

 
 

 

ANEXO VI 
 
 

DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 

REFERÊNCIA: de Preços Pública N.º 001/23/CCL/AEFAVAG  
                           AEFAVAG Tomada de licitações 
                           Abertura: 28 / 11/ 2023 
                           Horas: 08:00 horas. 
 
OBJETO REFORMA DO DORMITÓRIO MASCULINO, conforme planta da construção e demais documentos 
anexos. 
 

 
 
A empresa ______________________________________inscrita no CNPJ n°___________________,sediada a 

Avenida/Rua_________________declara sob as penas da lei, para fins de participação na licitação n° 001/2023 da 

Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua 

habilitação, bem como não se encontra em estado de Inidoneidade declaro ou suspensivo, por nenhum órgão da 

administração Publica Federal, Estadual, Municipal ou Distrito Federal, e que não está sujeita a qualquer impedimento legal 

para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

DECLARA ainda ter ciência que; “A falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na 

presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras 

figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93 

 
 
 

   ___________________________________. ____ de________________ de 2023. 
 
 

_____________________________________    
 

(nome/assinatura) 
cargo 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA∕TERMO DE COMPROMISSO DA LICITANTE 
 

 
REFERÊNCIA: de Preços Pública N.º 001/23/CCL/AEFAVAG  
                           AEFAVAG Tomada de licitações 
                           Abertura: 28 / 11/ 2023 
                           Horas: 08:00 horas. 
. 
 
OBJETO: REFORMA DO DORMITÓRIO MASCULINO, conforme planta da construção e demais documentos 
anexos. 
 
Declaramos que por meio da análise e  

Para efeito de participação na Licitação nº 001/23/CCL/AEFAVAG, Processo Administrativo nº 
0029.587415/2021-08, em referência: 

a) exame da documentação integrante do EDITAL e de informações obtidas, sempre que necessário, tomamos 
conhecimento de todas as informações e das condições para o perfeito cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. 

b) Declaramos, que nosso preço ofertado contempla todas as obrigações decorrentes desse conhecimento, tendo 
perfeito conhecimento das condições para sua execução e ainda que cumprimos plenamente os requisitos de 
habilitação exigidos para participação no presente certame. 

c) Declaramos a assunção de responsabilidade pela execução dos serviços e sujeição às condições estabelecidas no 
presente edital. 

d) Declaramos que reconhecemos o direito da administração Pública de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a 
execução dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados, na forma da lei. 

e) Declaramos que concordamos em firmar contrato para execução dos serviços relacionados na presente proposta, 
pelos respectivos preços, a partir da notificação da Prefeitura Municipal de Novo Horizonte. 

f) Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena 
concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos. 

g) Declaramos que cumpriremos fielmente as disposições concernentes a NR-18, Norma Regulamentadora, que 
estabelece diretrizes de ordem administrativa, planejamento organizacional, que respaldam a implementação de 
medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos, nas condições e no meio ambiente de 
trabalho na indústria da construção. 

 
Local de origem,..................................................de....................de ........... 

 
 
 
 
 

________________  
Empresa Licitante 

CNPJ/ ASSINATURA 
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ANEXO VIII 
 

RETIRADA DE EDITAL 
 
(A empresa interessada na participação deste certame, deverá preencher as informações solicitadas neste formulário, e 
remetê-lo para a AEFAVAG-Associação Escola Família Agrícola Vale do Guaporé:  
 
 
 
TERMO DE RETIRADA DO EDITAL - CONVITE  001/23/CCL/AEFAVAG. 
 
EMPRESA:_______________________________________________ 
 
ENDEREÇO:______________________________________________ 
 
CNPJ DA EMPRESA:________________________________________ 
 
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:_______________________________ 
 
TELEFONE: ________________________  
 
 
E-MAIL:_________________________________________________ 
 
___________________________________. ____ de________________ de 2023. 
 
 
 
________________________________________________ 
Assinatura do representante da empresa 
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